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Vertragsgrundlage
Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge, die zugleich als Rangfolge gilt:

a) Das Bestell-/Zuschlagsschreiben einschlie3lich samtlicher dort genannter Anlagen und Unterlagen

b) Das Verhandlungsprotokoll einschlie3lich dort genannter Anlagen

c) Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Nachunternehmerleistungen

d) Die im Bestimmungsland geltenden einschlagigen Regelwerke und Vorschriften sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik, Gesetze und Unfallverhitungsvorschriften in der jeweils gltigen
Fassung.

e) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der bei
Vertragsschluss geltenden Fassung

Vergutung

Die Mehrwertsteuer ist in den vereinbarten Preisen nicht enthalten. Es gilt die am Tag der Abnahme
gesetzlich giltige Mehrwertsteuer als vereinbart. Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Eine
Preisanpassung gem. § 2 Abs. 3 VOB/B ist ausgeschlossen; § 313 BGB bleibt unberihrt.

Leistungsanderungen und Zusatzleistungen

Fur Leistungsanderungen und Zusatzleistungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des BGB. Die
Parteien sind sich einig, dass die 30-Tages-Frist gemafl § 650b Abs. 2 BGB den Bauablauf erheblich
behindert. Um die vertraglich vereinbarten Termine sicherzustellen, legen die Parteien hiermit
einvernehmlich fest, die Frist gemaf § 650b Abs. 2 BGB auf 14 Kalendertage zu verkurzen.

Fir die Vergltung bei Leistungsanderungen und Zusatzleistungen gelten vorrangig die Preise gemaf3 der
zwischen den Parteien vereinbarten Einheitspreisliste des AN. An diese Preise héalt sich der AN fir die Dauer
der Bauzeit des vertragsgegensténdlichen Bauvorhabens gebunden, jedoch nicht langer als 2 Jahre.

Das Angebot hat eventuelle Auswirkungen auf die vereinbarte Bauzeit zu enthalten. Soweit diese Angaben
fehlen, darf der AG davon ausgehen, dass zeitliche Auswirkungen nicht entstehen.

Fur das Angebot gemaf § 650b Abs. 1 BGB gilt in der Regel eine Angebotsbindefrist von 30 Tagen.

Beauftragt der AG die Ausfiihrung von Nachtragsangeboten des AN und stellt sich spater heraus, dass die
vom AN als Nachtrag angebotenen Leistungen bereits von der vertraglich vereinbarten Vergitung umfasst,
somit abgegolten sind, so werden die beauftragten vermeintlichen Nachtragsleistungen nicht gesondert
vergltet. Bei etwaiger Doppelzahlung besteht Riickerstattungspflicht.

Ausfuhrung

Der AN benennt dem AG vor Arbeitsaufnahme den bevollméchtigten Vertreter, der die Funktion eines
Fachbauleiters im Sinne der Landesbauordnung ausibt und zudem als berechtigt gilt, alle Erklarungen im
Namen und fur den AN abzugeben und entgegenzunehmen.

Der AN hat die Fachbauleitererklarung (gemafl Anlage) vor Arbeitsbeginn ordnungsgemaR ausgefllt
vorzulegen. Solange die Fachbauleitererklarung nicht ordnungsgeman ausgeftillt vorliegt, kann der AG das
Ruhen der Arbeiten anordnen; diesbezlgliche Verzégerungen gehen zu Lasten des AN.

Samtliche Mitteilungen des AN, insbesondere rechtsgeschéftliche Erklarungen und sonstiger
vertragsrelevanter Schriftverkehr, sind nur wirksam, wenn sie bei der im Handelsregister eingetragenen
Adresse der beauftragenden Niederlassung des AG oder der vom AG angegebenen Projekt-E-Mail-Adresse
zugegangen sind. Sofern im Handelsregister keine Adresse eingetragen ist, gilt stattdessen die im Bestell-
/Zuschlagsschreiben angegebene Adresse.

Der AN hat die in der Anlage ,Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz® genannten Unterlagen und
Nachweise vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Solange diese Unterlagen und Nachweise nicht ordnungsgeman
vorliegen, kann der AG das Ruhen der Arbeiten anordnen; diesbeziigliche Verzégerungen gehen zu Lasten
des AN.
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Der AN verpflichtet sich, an den Besprechungen und Einweisungen des AG, die turnusgemal oder auf
besondere Einladung stattfinden, teilzunehmen. Der fiir ihn Erschienene ist bevollméchtigter Vertreter bzw.
bei Einweisungen verantwortlicher Aufsichtfihrender vor Ort.

Der AN hat wahrend der Dauer der Bauzeit ein férmliches Bautagebuch nach dem Muster des AG zu fiihren
und werktaglich dem AG einzureichen.

Es besteht kein Anspruch auf Benutzung von bestehenden Baulichkeiten und Einrichtungen innerhalb des
Baugelandes.

Der Platz fir die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung wird vom AG entsprechend den vorhandenen
Mdglichkeiten zugewiesen. Fir die sichere Verwahrung und Unterbringung seiner Materialien und Geréate ist
der AN selbst verantwortlich.

Sichtbare Elemente und Gegenstande sind grundséatzlich durch den AN zu bemustern. Der AN hat die
Bemusterung so rechtzeitig bei dem AG anzuzeigen, dass die vertraglich vereinbarten Termine nicht
geféhrdet werden. Der AN hat grundsétzlich von einer Entscheidungsfrist von mindestens 6 Wochen je
Gegenstand nach Anzeige zur Bemusterung auszugehen. Der AN hat grundséatzlich mindestens zwei
kostenneutrale oder kostengunstigere Alternativen vorzulegen. Mit der Anzeige zur Bemusterung hat der AN
die Kalkulation der alternativen Elemente oder Gegenstande auf Grundlage des Hauptvertrages dem AG
einzureichen.

Die vom AN eingesetzten Bauprodukte missen samtliche gesetzlichen Anforderungen, insbesondere der
einschlagigen Landesbauordnung und der BauPVO, erfillen. Alle notwendigen Verwendbarkeitsnachweise
(allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder Zustimmung im
Einzelfall) missen eine Geltungsdauer bis mindestens 6 Monate nach Abnahme aufweisen; der AN hat dem
AG ferner die Ubereinstimmung nach MaRRgabe der einschlagigen gesetzlichen Regelungen zu bestéatigen.
Fir alle Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung tragen, hat der AN dem AG die jeweilige
Leistungserklarung und zusétzlich die in der Prioritéatenliste (in der jeweils glltigen Fassung, abrufbar unter
www.dibt.de) angegebenen weiteren Nachweise vorzulegen; der AN trAgt hierbei die alleinige
Verantwortung, dass diese weiteren Nachweise samtlichen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

4.10Vor Nutzung fremder Geriiste oder Einrichtungen hat der AN eine Inaugenscheinnahme und

Funktionskontrolle durch eine qualifizierte Person durchzufiihren.

4.11 Der AN ist verpflichtet, mangelhaft oder sonst vertragswidrig erbrachte Leistungen auf eigene Kosten

unverzuglich durch mangelfreie zu ersetzen. Liegen sachliche Grinde vor, wie bspw. die Stérung des
Bauablaufs, die zeitlich enge Abfolge von Vor- und Nachfolgegewerken sowie das Uberbauen bzw.
Verdecken von Leistungen des AN durch Nachfolgegewerke, ist der AG berechtigt, dem AN bereits vor
Abnahme eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels zu setzen sowie den Mangel nach
erfolglosem Fristablauf selbst zu beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen, ohne
dass es einer (Teil-)Kiindigung bedarf. Gesetzliche Regelungen bleiben unberihrt.

4.12 Im Hinblick auf § 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B wird klargestellt, dass der AN keinen Anspruch auf Bauliberwachung

51

5.2

hat und keine Rechte aus § 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B herleiten kann.
Ausfuhrungsfristen und Vertragsstrafe

Der AN sichert bei Verschiebung des Ausfilhrungsbeginns durch den AG zu, mit den Arbeiten unverziiglich,
spatestens binnen 4 Werktagen nach Abruf zu beginnen.

Bei Arbeitsunterbrechungen, die nicht vom AN zu vertreten sind, sichert der AN eine unverzigliche
Wiederaufnahme der Arbeiten zu, spatestens jedoch binnen 4 Werktagen.

Im Falle des Verzuges des AN stehen dem AG Schadensersatzanspriiche nach Mal3gabe der vertraglichen
und/oder gesetzlichen Vorschriften zu.

Uberschreitet der AN den vereinbarten Fertigstellungstermin schuldhaft, so hat der AN fiir jeden Werktag der
Uberschreitung eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Nettoschlussrechnungssumme, héchstens jedoch 5 % der
Nettoschlussrechnungssumme, zu zahlen (zur Definition der Nettoschlussrechnungssumme siehe Ziffer
6.2).
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Uberschreitet der AN vereinbarte Zwischentermine schuldhaft, so hat der AN fiir jeden Werktag der
Uberschreitung eine Vertragsstrafe von 0,2 % des abrechenbaren Nettobetrages der Leistungen zu zahlen,
die der AN bis zum jeweiligen Zwischentermin fiir das Bauvorhaben schuldet, h6chstens jedoch 5 % dieses
Betrages.

Verursacht eine Terminiberschreitung die Verwirkung mehrerer Vertragsstrafen, gilt nur die jeweils hdchste.
Samtliche Vertragsstrafen aus Verzug sind auf maximal 5 % der Nettoschlussrechnungssumme (Definition
siehe Ziffer 6.2) begrenzt.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Der Anspruch des AG auf Ersatz des Uber die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens bleibt unberthrt.
Die Vertragsstrafe wird auf diese Anspriiche angerechnet, kann aber als Mindestbetrag geltend gemacht
werden.

Soweit nach Angebotsannahme bzw. wahrend der Bauausfilhrung eine von den Vertragsterminen
abweichende Terminvereinbarung getroffen wird, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe unveranderlich auch fur
die neu vereinbarten Termine. Wenn sich Termine aufgrund von berechtigten Behinderungen veréandern, gilt
Vorstehendes analog fir die veranderten Termine.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine.
Versicherungen

Der AN garantiert dem AG das Vorhandensein einer Betriebshaftpflichtversicherung unter Einschluss von
Umwelthaftpflichtschaden in angemessenem Umfang und Héhe (Mindestdeckungssumme 3 Mio. €, die
Deckungssummen gelten mindestens 2-fach je Versicherungsjahr; der Versicherungsschutz wird fir die
Dauer des gesamten Ausfiihrungszeitraums aufrechterhalten und umfasst eine Nachhaftungszeit von 5
Jahren). Der AN verpflichtet sich, dem AG nach Auftragserteilung innerhalb einer vom AG gesetzten
angemessenen Frist eine entsprechende, jéhrlich zu aktualisierende Versicherungsbestatigung zu
Ubergeben.

Der AG ist berechtigt, fallige Zahlungen bis zum Eingang der vorbenannten Versicherungsbestatigung
zurlickzuhalten. Der AN hat dem AG auf Anforderung eine Kopie der gultigen Versicherungspolice zu
Ubergeben.

Der AN tritt schon heute seine Anspriiche gegeniber seiner Haftpflichtversicherung auf Freistellung von
kunftigen Haftpflichtansprichen an den AG ab, soweit sie die aus dem Vertrag herriihrende Tatigkeit des AN
betreffen und sofern der AG der geschadigte Dritte im Sinne von § 108 Abs. 2 VVG ist; der AG nimmt die
Abtretung an.

Sofern der AG bzw. der Bauherr eine Bauleistungsversicherung und / oder eine
Projekthaftpflichtversicherung abschlief3t, erfolgt eine Kostenumlage der Pramie in Héhe des zwischen den
Parteien vereinbarten Prozentsatzes von der Nettoschlussrechnungssumme - bei Abschlagsrechnungen
bemessen am jeweiligen Leistungsstand.

Unter ,Nettoschlussrechnungssumme® verstehen die Parteien die vom AG geprifte, berechtigte
Schlussrechnungssumme vor Abzug von (Abschlags-) Zahlungen. Soweit sich die Parteien auf eine
Nettoschlussrechnungssumme vor Abzug von (Abschlags-)Zahlungen einigen, hat diese Vorrang.

Die Versicherungsbedingungen (bei Bauleistungsversicherung: gemall GDV - Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft) konnen jederzeit durch den AN beim AG angefordert werden.

Der AN hat einen eingetretenen Schaden unverziglich dem AG in Textform zu melden.

Im Schadensfall ist der AN verpflichtet, dem AG alle erforderlichen Informationen und Unterlagen fur die
Schadensmeldung zur Verfigung zu stellen und den AG bei der Schadensmeldung und Korrespondenz mit
dem Versicherer zu unterstitzen.

Anderungen des Versicherungsvertrages gelten entsprechend auch fiir die mitversicherten Interessen des
AN.
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7. Abnahme

7.1 Die Abnahme der Leistung hat férmlich zu erfolgen; eine fiktive Abnahme gemafi § 12 Abs. 5 VOB/B ist
ausgeschlossen. Der AG kann auf die férmliche Abnahme ausdriicklich verzichten.

7.2 Der AG ist berechtigt, die Abnahme zu verweigern, solange die in Ziffer 15 Teil C genannten Unterlagen
nicht bzw. nur mit wesentlichen Beanstandungen vorliegen.

7.3 Der AN hat das Personal des Betreibers rechtzeitig qualifiziert in die vom AN errichteten technischen Anlagen
einzuweisen und hierliber ein Protokoll zu fertigen, das dem AG spéatestens bei Abnahme zu Ubergeben ist.

7.4 Bis zur Abnahme nicht mehr sichtbare oder nicht mehr zugéngliche Teilleistungen — insbesondere
sicherheits- sowie fir den Bestand (bspw. wasserfiihrende Leitungen) und die Dichtigkeit des Gebaudes
relevante Teilleistungen — sind nach ihrer Fertigstellung durch den AN in Textform anzuzeigen.

Der Zustand dieser Teilleistungen ist sodann gemeinsam vom AG und AN binnen einer Woche in einem
gemeinsamen Termin in einem schriftlichen Protokoll festzuhalten. Bleibt der AG einem vereinbarten oder
einem vom AN innerhalb angemessener Frist bestimmten Termin fern, muss der AN die Zustandsfeststellung
einseitig vornehmen. Die Zustandsfeststellung — gleich in welcher Form — ist Voraussetzung fur die
Abnahme. Eine Teilabnahme ist mit der Zustandsfeststellung nicht verbunden.

8. Mangelanspriche

8.1 Die Mangelanspriiche richten sich nach der VOB/B, unter Ausschluss von 8§ 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B. Die
Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche betragt davon abweichend 5 Jahre und 6 Monate.

8.2 Abweichend von § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B vereinbaren die Parteien Folgendes:
Der Anspruch auf Beseitigung der gertgten Mangel verjahrt in 2 Jahren, gerechnet vom Zugang der
Mangelrige in Textform (insbesondere E-Mail) oder, soweit sich die Parteien auf die Nutzung einer
Projektplattform geeinigt haben, mit Einstellen der Mangelriige auf der Plattform, jedoch nicht vor Ablauf der
vereinbarten Verjahrungsfrist(en) fir Mangelanspriiche.

Die 0. g. Verjahrungsfristen gelten auch fir Mangelbeseitigungsarbeiten gemall § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3
VOB/B.

9. Gefahrtragung

Wenn und soweit eine bestehende Bauleistungsversicherung (vgl. Ziffer 6.2) einen Schaden nicht abdeckt,
tragt der AN die Gefahr nach § 644 BGB. Im Ubrigen gilt § 7 VOB/B.

10. Stundenlohnarbeiten

10.1 Etwaige Stundenlohnarbeiten sind vor Ausfiihrung gesondert schriftlich zu vereinbaren oder vom AG
anzuordnen. Der Stundensatz beinhaltet jegliche Kosten fir Aufsichtspersonal, Fahrt- und Ristzeiten sowie
alle sonstigen Nebenkosten. Pausenzeiten werden nicht vergitet.

10.2Stellt sich erst spater heraus, dass die im Stundenlohn berechneten Arbeiten bei
Vertragsleistungen berticksichtigt sind oder zu deren Nebenleistungen gehéren, so werden die Kosten trotz
unterschriftlicher Anerkennung der Stundenlohnberichte nicht vergitet. Bei etwaiger Doppelzahlung besteht
Ruckerstattungspflicht zuziiglich etwaiger Zinsen.

11. Zahlung

11.1 Abschlagszahlungen erfolgen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang abzlglich 3 %
Skonto oder andernfalls innerhalb von 30 Kalendertagen ohne Skonto.

11.2 Die Schlusszahlung erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang abziiglich 3 % Skonto
oder andernfalls innerhalb von 30 Kalendertagen ohne Skonto.
Die Schlussrechnung muss séamtliche berechtigte Forderungen des AN aus dem dem Vertrag zugrunde
liegenden Bauvorhaben enthalten; Nachforderungen sind ausgeschlossen
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11.3 Fir die Einhaltung der vereinbarten Skontofristen ist jeweils der Eingang des berechtigten Betrages beim
AN malfigeblich. Der AG hat auch dann Anspruch auf Skonto, wenn er seinerseits alles getan hat und
berechtigterweise davon ausgehen darf, dass der Betrag den AN unter Berlicksichtigung von Ublichen
Banklaufzeiten, Postlaufzeiten 0. &. rechtzeitig erreicht. Soweit der AG berechtigterweise ein
Leistungsverweigerungsrecht geltend macht, beginnt die Skontofrist erst nach dessen Wegfall.

11.4Rechnungen sind an den AG mit Benennung der zustéandigen Niederlassung/Abteilung, StralRe,
Hausnummer, PLZ, Ort zu adressieren. In der Rechnung missen ferner die Projektnummer, der
Projektname, die Bestellnummer sowie eines etvl. von der Rechnungsadresse abweichenden
Leistungsempfangers mit vollstandiger Anschrift aufgefiihrt sein. Die Rechnungen missen den
Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes gentigen. Rechnungen, die entgegen den vorgenannten
Vorgaben aufgestellt sind, werden nicht fallig.

11.5 Sofern im Verhandlungsprotokoll vereinbart, sind Rechnungen mit der vom AG abgezeichneten
Leistungsstandbewertung einzureichen. In diesem Fall ist der AG nach Erhalt pruffahiger
Abrechnungsunterlagen und der vom AN entsprechend ausgefillten Anlage ,Leistungsstandbewertung*
verpflichtet — bei Abschlagsrechnungen innerhalb von 7 Arbeitstagen, bei Schlussrechnungen innerhalb von
20 Arbeitstagen — dem AN die geprifte Leistungsstandbewertung zu Ubergeben. Erfolgt innerhalb der
vorbenannten Fristen keine Prifung oder Einigung auf den erbrachten Leistungsstand, kann der AN seinen
Rechnungen einen von ihm ermittelten Leistungsstand zugrunde legen.

11.6 Sofern im Verhandlungsprotokoll vereinbart, sind Rechnungen einschlie3lich der rechnungsbegrindenden
Unterlagen (z. B. Nachweise, Lieferscheine, AufmalRe) ausschliel3lich per E-Mail an die vom AG mitgeteilte
E-Mail-Adresse einzureichen. Der E-Mail-Eingang wird automatisch ausgelesen, daher sind vom AN
folgende Punkte zu beachten:

e nur eine Rechnung pro E-Mail als pdf-Anhang (inkl. der dazugehérigen Anlagen)
e Der Dateiname darf nicht mehr als 150 Zeichen sowie keine Sonderzeichen enthalten.

11.7 Rechnungen, die entgegen den vorgenannten Vorgaben in Ziffern 11.4, 11.5 und 11.6 aufgestellt sind,
werden nicht fallig.

12. Urheber-/ Nutzungs- und Verwertungsrechte

Fir den Fall, dass die Leistungen des AN ganz oder in Teilen dem Urheberrechtsschutz unterfallen, bleiben
dessen Urheberpersonlichkeitsrechte unberihrt. Der AN lbertrdgt dem AG in diesen Fallen jedoch
unentgeltlich das raumlich unbegrenzte, ausschlie3liche Recht, alle Ergebnisse des geistigen Schaffens des
AN, insbesondere technische und andere Zeichnungen, Planungen, Unterlagen und Dateien, die der AN im
Rahmen dieses Vertrags erstellt, fir die vertragsgegenstandliche Baumalinahme des AN auf Dauer zu
verwerten bzw. verwerten zu lassen, zu nutzen bzw. nutzen zu lassen sowie — auch das ausgefuhrte Werk
— zu andern bzw. &ndern zu lassen. Die Anderungsbefugnis des AG besteht mit der Einschréankung, dass
der AN vor wesentlichen Anderungen — soweit zumutbar — anzuhéren ist. Ein Zustimmungsvorbehalt besteht
nicht. 8 14 Urheberrechtsgesetz bleibt unberihrt. Der AN garantiert, dass die im Rahmen dieses Vertrages
erarbeiteten Unterlagen nicht gegen Rechte Dritter verstoRen, der AG alle nach diesem Vertrag
Ubertragenen Rechte und Befugnisse vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte
Ubertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei der
Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu
Ansprichen gegen den AN fiihren kdnnen. Beabsichtigt der AN, vertragsgegenstandliche Leistungen von
einem Dritten, etwa einem Nachunternehmer, erbringen zu lassen, so wird der AN in dem vorbeschriebenen
Umfang Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte einholen und raumt diese dem AG unentgeltlich ein.

13. Ausfuhrung im eigenen Betrieb, Nachunternehmereinsatz

13.1 Der AN bestatigt, dass sein Betrieb auf die vertraglichen Leistungen eingerichtet ist und dass er uber
ausreichendes und qualifiziertes Personal fur eine termingerechte Ausfihrung verfigt. Ohne vorherige
schriftliche Zustimmung durch den AG darf er keine Leistungen an Dritte (nachfolgend Nachunternehmer)
vergeben, Materiallieferungen ausgenommen. Eine Weitervergabe ohne Zustimmung des AG berechtigt
diesen zur fristlosen Kiindigung des Vertrages; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

13.2 Eine Weiterbeauftragung durch den Nachunternehmer des AN ist nicht gestattet und berechtigt den AG zur
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fristlosen Kiindigung des Vertrages; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

13.3 Der AG ist berechtigt, Arbeitskrafte des AN abzulehnen und deren unverziigliche Entfernung von der
Baustelle zu verlangen, falls diese Arbeitskrafte gegen die sich aus Ziffern 13 und 14 ergebenden
Verpflichtungen des AN verstoBen haben. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, die abgelehnten
Arbeitskrafte sofort durch qualifizierte Arbeitskrafte zu ersetzen.

14. Beachtung von Regelungen bei Einsatz eigener und weiterer Nachunternehmer

14.1 Der AN verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer nicht unter Verstol3 gegen geltende arbeits- und tarifrechtliche
Bestimmungen einschlieRlich der Bestimmungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz oder andere
gesetzliche Regelungen einzusetzen.

Der AN verpflichtet sich insbesondere, die Bestimmungen zur Zahlung des Mindestentgeltes und die
Regelungen zur Abfiihrung der Urlaubskassenbeitrage nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), die
Bestimmungen zur Zahlung des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG), die Bestimmungen zur
Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrdge nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IV sowie die
Regelungen zur ordnungsgemafen Beitragszahlung an die Berufsgenossenschaft (BG) nach SGB VII
einzuhalten.

Der AN verpflichtet sich ferner, die Vorschriften des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG), des
Gesetzes zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschaftigung (SchwarzArbG) sowie des SGB
[l einzuhalten.

Ferner hat der AN auf Anforderung des AG eine schriftliche Eigenerklarung tber die Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen vorzulegen.

Der AN hat fortlaufend/monatlich Listen tber die von ihm und seinen Nachunternehmern auf der Baustelle
eingesetzten Arbeithehmern nach dem vom AG vorgegebenen Kontrollbericht zu fihren. Jeder Mitarbeiter
muss sich auf Verlangen durch Personalausweis bzw. Reisepass ausweisen.

14.2 Der AG ist bei einem schuldhaften Verstol3 des AN oder eines seiner Nachunternehmer gegen die sich aus
Ziffer 14.1 ergebenden Pflichten zur fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4
VOB/B gelten entsprechend.

14.3Der AN st verpflichtet, fir samtliche von ihm und in seinem Verantwortungsbereich tatigen
Nachunternehmern auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte Bestatigungen Uber den Erhalt des
jeweiligen Mindestlohns (gem. Formular Mindestlohnerklarung des AG) monatlich fir den gesamten
Zeitraum des Einsatzes der Arbeitskraft auf der auftragsgegensténdlichen Baustelle des AG dem AG im
Original vorzulegen. Sofern es sich um Arbeitskrafte handelt, die der deutschen Sprache nicht ausreichend
machtig sind, ist die Bescheinigung in der Landessprache des jeweiligen Arbeitnehmers nach Vorgabe des
AG zu verwenden. Die vorgenannten Mindestlohnbestatigungen sind vom AN spéatestens bis zum 15. des
Folgemonats fir den vorangegangenen Monat vorzulegen.

Der AN verpflichtet sich, dem AG fir den Zeitraum des Auftragsverhéltnisses (im Sinne von § 28e Abs. 3f
SGB IV) luckenlose Nachweise Uber die Zahlung von Unfallversicherungsbeitrédgen in Form qualifizierter
Unbedenklichkeitsbescheinigungen geman § 150 Abs. 3 SGB VIl vorzulegen. Zusatzlich wird der AN dem
AG auf dessen Anforderung hin eine Vollmacht zur Anforderung derartiger Bescheinigungen erteilen.

Zum Nachweis Uber die Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrage verpflichtet sich der AN, dem
AG fur den Zeitraum des Auftragsverhéltnisses (im Sinne von 8 28e Abs. 3f SGB 1V) lickenlose
Unbedenklichkeitsbescheinigungen der jeweiligen Einzugsstellen vorzulegen, aus denen sich der
Zeitraum ihrer Giltigkeit und die Anzahl der Mitarbeiter ergibt, die bei den jeweiligen Einzugsstellen
versichert sind.

Der AN hat dem AG ferner Nachweise Uber die Zahlung der Beitrage an die SOKA-BAU/ULAK in Form
von Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen. Diese Pflicht entféllt, sofern der AN dem AG uber
eine Negativbescheinigung der SOKA-BAU/ULAK nachweist, dass er zur Beitragsabfiihrung nicht
verpflichtet ist. Der AN verpflichtet sich, den AG gegeniber der SOKA-BAU/ULAK gem. vom AG
vorgegebenen Vollmachtsformular zu bevollméchtigen, Auskinfte bei der SOKA-BAU/ULAK Uber den AN
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wahrend der gesamten Dauer des Auftrags einzuholen.

Samtliche vorgenannte Bescheinigungen / Nachweise hat der AN monatlich zu aktualisieren und jeweils
bis zum 15. eines Monats vorzulegen. Sind vorgelegte Unterlagen zeitlich befristet, gelten die vor- und
nachgenannten Regelungen entsprechend mit der MalRgabe, dass der AN spatestens 2 Wochen vor Ablauf
der zeitlichen Befristung jeweils aktuelle Unterlagen nachzureichen hat.

Die Pflicht zur Vorlage vorgenannter Unbedenklichkeitsbescheinigungen entféllt, soweit und solange der AN
seine Fachkunde, Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit durch eine Préqualifikation nachweist, die die
Eignungsvoraussetzungen nach der VOB/A erfillt.

14.4 Kommt der AN seiner Verpflichtung aus Ziffer 14.3 schuldhaft nicht nach, so kann der AG nach erfolgloser
angemessener Fristsetzung den Vertrag kiindigen; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

Soweit und solange der AN von ihm geman Ziffer 14.3 geschuldete Unterlagen und Nachweise nicht vorlegt,
ist der AG berechtigt, im Hinblick auf ihm drohende Inanspruchnahmen Dritter (vgl. Ziffer 14.5) von seinem
Leistungsverweigerungsrecht (8§ 320 BGB) Gebrauch zu machen. Zu diesem Zweck darf der AG von
falligen Zahlungen einen angemessenen Einbehalt vornehmen. Soweit der AN diese Unterlagen und
Nachweise nicht erbringen kann, entféllt das Leistungsverweigerungsrecht des AG dann, wenn der AG von
Dritten im Sinne von Ziffer 14.5 nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, etwa wenn diesbezugliche
Anspriche Dritter verjéhrt sind.

145Der AN hat den AG unverziglich freizustellen, wenn der AG von Dritten (insb. Behdrden,
Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, SOKA-BAU/ULAK und/oder Arbeitnehmern) aufgrund der in Ziffer
14.1 genannten Vorschriften in Anspruch genommen wird.

14.6 Setzt der AN auslandische Mitarbeiter aus Landern der EU ein, ist er verpflichtet, von diesen Mitarbeitern
vor deren Einsatz eine glltige Al-Bescheinigung dem AG vorzulegen. Beim Einsatz von Mitarbeitern aus
Landern, die nicht der EU angehdren, ist der AN weiterhin verpflichtet, vor deren Einsatz eine gultige gultigen
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis dem AG vorzulegen. Die Namensliste der auf der Baustelle
eingesetzten auslandischen Mitarbeiter sowie die gultigen Arbeitspapiere, Arbeitserlaubnisse und
Bescheinigungen Al sind der drtlichen Bauleitung des AG vor Arbeitsbeginn des jeweiligen Mitarbeiters
vorzulegen. Sofern die vorgenannten Dokumente und Anmeldungen der Mitarbeiter des AN nicht vor dessen
Arbeitsaufnahme auf der Baustelle vorliegen, ist der AN nicht berechtigt, den Mitarbeiter auf der
Baustelle einzusetzen.

Sofern flr einen auslandischen Mitarbeiter keine Al-Bescheinigung vorgelegt werden kann, muss fir den
betroffenen Mitarbeiter Uber eine Meldebescheinigung zur Sozialversicherung fur den Arbeitnehmer
(Jahresmeldung) der Nachweis erbracht werden, dass ein Arbeitsverhéltnis in Deutschland besteht; kann
vom Sozialversicherungstrager noch keine Jahresmeldung ausgestellt werden, ist an deren Stelle die
Sofortmeldung vorzulegen.

Fir jeden Fall der schuldhaften Verletzung vorstehender Pflichten gilt die Regelung in Ziffer 14.2
entsprechend.

14.7 In jedem Fall des Einsatzes von Nachunternehmern ist der AN auch fir die Einhaltung samtlicher
vorgenannter Verpflichtungen durch seine Nachunternehmer und deren beim Bauvorhaben eingesetzte
Mitarbeiter verantwortlich; die Regelungen in den Ziffern 14.2, 14.4, 14.5 und 14.6 gelten entsprechend. Der
AN ist verpflichtet, fur die von ihm eingesetzten Nachunternehmer und deren beim Bauvorhaben
eingesetzten Mitarbeiter samtliche Bescheinigungen und Unterlagen gemalf Ziffer 14.3 vorzulegen; gleiches
gilt fir alle weiteren nachgeordneten Nachunternehmer des AN.

15. Unterlagen / Dokumentationen
Soweit nicht anders vereinbart, hat der AN folgende Unterlagen und Dokumentationen vorzulegen:

Teil A: Unterlagen, die innerhalb einer vom AG gesetzten angemessenen Frist vorzulegen sind, sofern nicht

bei Auftragserteilung bereits vorliegend und gemaR Vereinbarung selbststédndig zu aktualisieren sind:

e Nachweis der Eintragung mit dem mal3geblichen Handwerk in die Handwerksrolle der
Handwerkskammer (sofern handwerklicher Betrieb)

e Nachweis der Gewerbeanmeldung

e aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht alter als 3 Monate)
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aktuelle Freistellungsbescheinigung des fur den AN zustandigen Finanzamts gem. § 48b EStG
aktuelle Bescheinigung in Steuersachen durch das Finanzamt

o aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkassen mit Angaben zur Anzahl der gemeldeten
Arbeitnehmer

o aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der SOKA-BAU/ULAK oder einer entsprechenden
Negativbescheinigung

e aktuelle qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft im Original

¢ Nachweis Uber den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung durch Vorlage einer Kopie der
gultigen Versicherungspolice mit Deckungszusage gem. Ziffer 6.1

fur auslandische AN:

e Ansassigkeitshescheinigung gem. Umsatzsteuergesetz
e Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis hinsichtlich samtlicher vom AN beabsichtigt einzusetzender
Arbeitnehmer

e Bescheinigung Al hinsichtlich samtlicher vom AN beabsichtigt einzusetzender Arbeitnehmer

Teil B: Unterlagen, die vor der Aufnahme der Arbeiten vorzulegen sind:
e Fachbauleitererklarung,
o alle in der Anlage Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz genannten Unterlagen und Nachweise,
e Prifzeugnisse,
e Zulassungen und Produktunterlagen,
e Leistungserklarung (vormals Konformitatserklarung) sowie die in der Prioritatenliste (in der jeweils
glltigen Fassung, abrufbar und www.dibt.de) angegebenen weiteren Nachweise,

Teil C: Unterlagen, die vor 4 Wochen vor der Abnahme vorzulegen sind:
e Prifzeugnisse,
e Zulassungen und Produktunterlagen,
e Leistungserklarung (vormals Konformitatserklarung) sowie die in der Prioritatenliste
(in der jeweils glltigen Fassung, abrufbar und www.dibt.de) angegebenen weiteren Nachweise,
Verzeichnis der verwendeten Produkte und bei technischen Geraten die zugehdrigen Geratekarten,
Revisionsunterlagen einschlie3lich Enddokumentation,
Baubestands- und Revisionszeichnungen,
Bedienungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Systembeschreibungen und zugehérige
Prifungsbucher,
e behordlich oder gesetzlich vorgeschriebene Abnahmebescheinigungen und Priifberichte durch TUV,
DEKRA, Sachverstandige, VdS und sonstige Prifinstanzen
¢ Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolle

Teil D: Unterlagen, die vor 4 Wochen nach der Abnahme vorzulegen sind:
¢ Anlagendokumentation gem. Anlagenkennzeichnung
(Schema, Betriebsanleitung)

Die Unterlagen / Dokumentationen gemaR Teil C und Teil D sind in zweifacher Ausfertigung in Papierform
sowie in digitaler Fassung in mit dem AG abzustimmenden Dateiformaten zu Ubergeben.

Die Baubestands- und Revisionszeichnungen haben den tatsachlichen Ausfiihrungen zu entsprechen.
Gleiches gilt fiur Beschreibungen und Berechnungen fiir technische Anlagen. Bei samtlichen
Dokumentationen hat sich der AN bezlglich Inhaltsverzeichnis, Ordnerstruktur sowie der zugehdrigen
Beschriftung eigenverantwortlich vor Erstellung mit dem AG abzustimmen.

16. Sonstiges

16.1 Die Verhandlungs-, Vertrags- und Abwicklungssprache ist deutsch. Es gilt ausschlie3lich deutsches Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

16.2 Sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen, ist ausschlieRlicher Gerichtsstand nach Wahl des AG
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der Sitz des AG oder der Ort, wo sich die auftraggebende Niederlassung (im Sinne von § 21 ZPO) befindet,
oder der Ort des Bauvorhabens.

16.3 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeine Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen unwirksam
sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der Gibrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berihrt.
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